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UMOWAnr .......

zawarta w dniu ............ 2017 r. w Wieleniu pomiedzy Gminnym Przedszkolem w Wieleniu
reprezentowanym przez:

dyrektora Aldone Grzebyte

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym,”

a

................................. zamieszkalym ................................. legitymujacym  sig
dowodem osobistym .................... , PESEL ................... , prowadzacym dziatalnos¢
gospodarczg pod firma:

............................................... | AR o) 4 0 1 | KR
NIP: oo ,REGON: ..o

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcea”
zostala spisana umowa o nastepujacej tresci:

§1.

1. Podstawa zawarcia umowy jest wynik przetargu nicograniczonego na zadanie pn.: ,,Remont
Gminnego Przedszkola w Wieleniu- czesé nr ....”

2. Integralnymi czg$ciami umowy sa:

2.1. Zatgcznik nr 1 Projekt budowlany ,,Instalacja hydrantow p.poz w przedszkolu” opracowanym
przez ,,Biuro projektowe — Krzysztof Zdrowowicz Projektowanie i nadzory ul. Wisniowa 18, 66-
431 Santok w grudniu 2016r. - mgr inz. Krzysztofa Zdrowowicza (uprawniony bud. do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych nr ewid. LBS/0013/PWQS/11),

2.2 Zatacznik nr 2 Dokumentacji technicznej rozmieszczenia autonomicznych czujek dymu
z grudnia 2016r. wykonang przez Ustugi Ochrony Przeciwpozarowej i BHP ,,OGNIK” ul. Wojska
polskiego 33/1, 64-410 Sierakow opracowanym przez mgr inz. Jarostaw Sarna (upr. budo. nr ewid
WKP/0283/0ZTP/05 nr upraw. KNP 10/669/2010).

2.3 Zalagcznik nr 3 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych ,Instalacja o$wietlenia
ewakuacyjnego i awaryjnego” zaprojektowanym przez mgr. inz. Ryszarda Stasiaka ( uprawnienia
budowlane do projektowania 1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci
instalacji, sieci elektryczne i elektroenergetyczne nr ewid. WKP/0103/PWOE/03, w grudniu 2016r.

2.4. Oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik Nr 4 do umowy;,

2.5. Zalacznik nr 5 - SIWZ z dnia 11.07.2017 r.

§2.

1. Przedmiotem umowy jest ,,Remont Gminnego Przedszkola w Wieleniu- czes¢ nr ....”
2. Szczegbtowe okreslenie przedmiotu umowy zawiera zatacznik Nr 1,2,3 do umowy.

§ 3.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy okreslony w §2.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

- Projektem budowlanym ,,Instalacja hydrantow p.poz w przedszkolu” opracowanym przez ,,Biuro
projektowe — Krzysztof Zdrowowicz Projektowanie i nadzory ul. Wisniowa 18, 66-431 Santok
w grudniu 2016r. - mgr inz. Krzysztofa Zdrowowicza (uprawniony bud. do projektowania
1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
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instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i1 kanalizacyjnych nr
ewid. LBS/0013/PWOS/11),

- Dokumentacjg techniczng rozmieszczenia autonomicznych czujek dymu z grudnia 2016r.
wykonang przez Ushugi Ochrony Przeciwpozarowej i BHP ,,OGNIK” ul. Wojska polskiego 33/1,
64-410 Sierakow opracowanym przez mgr inz. Jarostaw Sarna (upr. budo. nr ewid
WKP/0283/OZTP/05 nr upraw. KNP 10/669/2010).

- Projektem wykonawczym instalacji elektrycznych ,Instalacja os$wictlenia ewakuacyjnego
1 awaryjnego” zaprojektowanym przez mgr. inz. Ryszarda Stasiaka ( uprawnienia budowlane do
projektowania i1 kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacji, sieci
elektryczne i elektroenergetyczne nr ewid. WKP/0103/PWOE/03, w grudniu 2016r.

- kosztorysem inwestorskim 500-01-001 z dnia 15-05-2017r. i przedmiarem inwestorskim na
wykonanie instalacji hydrantow p-poz oraz montaz czujek dymu, opracowanym przez Piotra
Ciesielskiego, ul. Cmentarna 16, 64-400 Miedzych6éd upr. budowlane 17/GW/86 nr ewid.
WKP/BO/1114/03,

- kosztorysem inwestorskim 1 przedmiarem na instalacj¢ o§wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
z dnia 30.05.2017r. opracowanym przez ,,Biuro projektowe — Krzysztof Zdrowowicz Projektowanie
i nadzory ul. Wisniowa 18, 66-431 Santok w grudniu 2016r. - mgr inz. Krzysztofa Zdrowowicza
(uprawniony bud. do projektowania i Kkierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ewid. LBS/0013/PWOS/11),

- kosztorysem inwestorskim i1 przedmiarem robot z dnia 28.04.2017r. opracowany przez Anne
Mari¢ Koltataj (uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
i projektowania w ograniczonym zakresie w specjalnosci konstrukcyjno — budowalnej nr ewid.
UAN-8345/1029/86)

- Obowiazujacymi przepisami i zasadami wspotczesnej wiedzy techniczne;.

3. Wykonawca moze podzleci¢ wykonanie czesci robot przedmiotu zamowienia podwykonawcom
po wyrazeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore bedzie
realizowat przy pomocy podwykonawcow.

5. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, 1z:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja czg¢sci zamdwienia okre§lonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé si¢ posiadaniem wiedzy
1 do$wiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 1 doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem
1 sprzetem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym

Wykonawcy,
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f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw, o§wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji
Umowy o podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od

zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez

Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce¢ Podwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

7. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawc¢ moze nastgpié
wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajacemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z zestawieniem ilo$ci robot i ich wyceng nawigzujacg do cen jednostkowych przedstawionych
w Ofercie Wykonawcy, wraz z cze¢sciag dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji,
nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedlozenia mu projektu nie zglosi na pisSmie zastrzezen.

10.  Zamawiajacy zglosi pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczego6lnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w pkt 8,

b) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

c) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

d) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robot,

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

11. W przypadku =zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy
o podwykonawstwo w przewidzianym umowg terminie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

12.  Po akceptacji projektu Umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte) Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia te] Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

13.  Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
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sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w pkt 10.

14. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia
kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunig¢cia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie =zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

17. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych ta umowa.

§ 4.

1. Realizacj¢ przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w dniu .................. r. Zamawiajacy, nie
p6zniej niz na 7 dni przed rozpoczg¢ciem robot, przekaze Wykonawcy teren robdt. Powyzsze
czynnosci zostang potwierdzone w formie protokotu przekazania.

2. Przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje w terminie do ....................... r.

3. Przez zrealizowanie umowy nalezy rozumie¢ zakonczenie wszelkich robdt budowlanych,
porzadkowych i nastepnie po ich wykonaniu zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do dokonania
odbioru, z zastrzezeniem postanowien § 8 niniejszej umowy.

4. Okres$lenie terminu zakonczenia robot w § 4 pkt. 2, nie ogranicza Wykonawcy przed
mozliwo$cig wezesniejszego zakonczenia robot.

§ 5.

1. Wykonawca ponosit bedzie wszelkie koszty dodatkowe zwiazane z realizacja przedmiotu
umowy, w szczegolnosci:

a/ oplaty za czasowe sktadowiska urobku,

b/ likwidacji skutkéw oddziatywania procesu budowlanego na otoczenie budowy,

¢/ zuzycia wody i energii elektrycznej,

d/ ubezpieczenia,

e/ zabezpieczenia terenu robot,

f/ odszkodowania za zniszczenie zieleni,

g/ materiatow o parametrach technicznych, konstrukcyjnych 1 uzytkowych nie gorszych od
podanych w projekcie,

h/ wszelkie koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidlowej realizacji przedmiotu
zamowienia.

2. Wykonawca ubezpieczy prace z tytulu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej. Warto$¢ ubezpieczenia powinna
wynosi¢ 10 % wartosci zadania.

3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

a) roboty oraz wszelkic mienie zwigzane bezposrednio z wykonywaniem przedmiotu umowy-
przynajmniej od ognia, zalania i kradziezy,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow osob trzecich,
powstatych w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
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§ 6.

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia oraz wybrang oferta Wykonawcy, bgdzie wynagrodzenie w formie ceny

ryczaltowej za  kwotg: ..o, ztotych  netto,  (stownie zi.  netto:
....................................................................................................................................................... ) +
plus nalezny podatek VAT ........... zh (stownie zb.: ... ),
tacznie z podatkiem VAT ..., zk. (stownie zt. brutto: ...
....................................................................................................... ).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w projekcie
I przedmiarach robot, ktore byly zamieszczone w zatacznikach do SIWZ i jest wynagrodzeniem
ryczaltowym. Zawiera ono ponadto koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych,
organizacji placu budowy 1 jego podzniejszej likwidacji, wszelkie koszty utrzymania zaplecza
budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, koszt wykonania dokumentacji
powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

3. Koszty przytaczenia energii elektrycznej i wody na potrzeby prowadzenia robdt, ubezpieczenia
terenu robot, niezbednych badan, pomiarow, koszty wywozu, sktadowanie i utylizacji gruzu
i odpadoéw obcigzaja Wykonawce.

§7.

1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi jednorazowo na podstawie faktury koncowe;j
wystawionej po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy. Faktura musi byé potwierdzona
przez Inspektora Nadzoru.
2. Nalezno$¢ wynikajaca z faktury Zamawiajacy przeleje na konto Wykonawcy w terminie do ....
dni od daty otrzymania faktury.
3. Dniem zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego kwotg wynagrodzenia.
4. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcdw), strony ustalajg nastgpujace zasady ptatnosci wynagrodzenia z tytulu realizacji
przedmiotu niniejszej umowy:
a) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawcg) zostanie
zaptacone Wykonawcy wylacznie pod warunkiem przediozenia przez Wykonawce wraz
z faktura dowodoéw zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) oraz pisemnych o$wiadczen podwykonawcy (dalszego podwykonawcy)
potwierdzajacego tg zaptate.
b) Ponadto, Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z faktura swoje pisemne o$wiadczenie
o wysokosci i terminie wymagalno$ci wynagrodzenia naleznego wszystkim podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom).

§ 8.

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ przedmiotu Umowy.

2. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zglasza inspektorowi nadzoru
gotowos$¢ do odbioru koncowego i przekazuje mu komplet dokumentéw odbiorowych.

3. Inspektor nadzoru po stwierdzeniu zakonczenia robot w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty
zgloszenia zawiadamia Zamawiajacego, ze obiekt nadaje si¢ do odbioru.

4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez
inspektora nadzoru o gotowosci obiektu do odbioru.
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5. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
a/ jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
b/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ lub zadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub zleci¢ wykonanie innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.
6. Z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad i usterek.
7. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie.

§9.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres
....................... miesigcy, liczac od daty koncowego, bezusterkowego odbioru robot.

§ 10.

1. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziala w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego w zakresie
wynikajacym z zawartej miedzy stronami umowy.

§ 11.

Wykonawca ustanawia kierownika robdt W 0SObI€  .........ociiiiiiiiii
posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami budowlami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajagce im rownowazne uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi, ktére zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych
przepisow.

§ 12.

1. Strony postanawiaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow

okreslonych w umowie bgda naliczane kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:
a/ za opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia - W wysokosci 1,0 % wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia,
b/ za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - W
wysokosci 1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto o ktorym mowa w § 6 ust.1, za kazdy dzien
opoznienia liczac od dnia nastepujacego po dniu wyznaczonym na usuni¢cie wad wigcznie,
c/ za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
2.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéow,
d/ za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien opdznienia od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,
e) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000,00 ztotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
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f) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany.
3. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania
do zaptaty. W razie opoznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.
4. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek
innych obowigzkow 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.
5. Kazda ze stron zaptaci kar¢ umowng za odstgpienie od umowy w wysokosci 5% wartosci
umowy, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z jej winy. Odstgpienie od umowy powinno nastgpic¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o przyczynie umozliwiajacej odstgpienie, w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracania kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za przedmiot umowy. Niezaleznie od roszczen przystugujacych z tytutu kar
umownych Zamawiajagcy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdélnych w przypadku
wystapienia szkody przenoszacej wysokos¢ kar umownych.
7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obowigzuja nastgpujace
obowigzki:
a/ w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji prac w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia,
b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie uzgodnionym na koszt strony, ktéra
odstgpita od umowy,
¢/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
d/ Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, oraz prac
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada.
8. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:
a/ wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy,
b/ ogloszenia upadtosci Wykonawcy,
c/ zajecia majatku Wykonawcy,
d/ Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny,
e/ Wykonawca przerwat realizacje¢ robot i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni.
9. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy gdy:
a/ Zamawiajacy jest w opoznieniu w realizacji faktur za okres dtuzszy niz 2 miesigce,
b/ Zamawiajacy odmawia bezzasadnie odbioru robét przez okres dtuzszy niz 14 dni.
10. Wykonawca ma prawo nalicza¢ odsetki w wysoko$ci ustalonej ustawowo, w razie
nieterminowej zaptaty faktury przez Zamawiajacego.
11. Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystapieniem do realizacji robot- Wykonawca
w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych sposob zatrudnienia o0s6b wykonujacych
czynno$ci: murarskie, dekarskie, blacharskie, malarskie, posadzkarskie, elektryczne, hydrauliczne,
tj. oswiadczenia 0os6b wykonujacych ww. czynnos$ci, potwierdzajace ze osoby te sa zatrudnione na
podstawie umowy o prace. Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww. oswiadczen, badz
przedstawienie o$wiadczen niekompletnych, nie obejmujacych wszystkich wyspecyfikowanych
czynno$ci moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgodnie z trescig umowy oraz
SIWZ.
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12. Na etapie realizacji umowy- Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego
w terminie 5 dni roboczych przedkladal bedzie Zamawiajagcemu raport na temat stanu
1 sposobu zatrudnienia o0sOb zaangazowanych w wykonywanie czynnosci wskazanych
w SIWZ, tj. o$wiadczenia zatrudnionych oséb o zatrudnieniu na umowe o praceg, oraz bedzie
przedktadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS od umoéw o prace zatrudnionych osob.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiajacego
okreslonej, Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ wyjasnien w powyzszym zakresie.

13. W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o ktorych mowa w ust. 11 i 12 powyzej
Wykonawca ptaci¢ bedzie kazdorazowo karg w wysokosci 500,00 zt. W przypadku nie
zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynnosci o0s6b na podstawie umowy o prace,
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umownej Zamawiajacemu, w wysokosci 1,0%
calkowitego wynagrodzenia, za kazda osobe zatrudniong w oparciu o inny stosunek prawny niz
stosunek pracy.

14. Nie wypelnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania o0s6b moze by¢ podstawa do
wypowiedzenia przez Zamawiajagcego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

§ 13.

1. Jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala si¢ 10% wartosci umowy brutto, tj.
KWOtE .., zt.

2. Wykonawca wnidst wymagane ZNWU W fOrmie .........ccoeceevieriieniencieenieeieeiee e

3. Strony postanawiaja, ze 70% wniesionego zabezpieczenia 0 Warto$Ci .................. zk.
przeznacza si¢ jako gwarancj¢ zgodnego z umowa wykonania robot, a pozostate 30%
zabezpieczenia 0 wartoSCi ..................... zl. stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczen z

tytulu gwarancji.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwrdcone zostanie w II etapach:
a/ w | etapie - 70% jego warto$ci w terminie do 30 dni po koncowym bezusterkowym odbiorze
przedmiotu umowy,
b/ w Il etapie - 30% jego wartosci w terminie do 15 dni po uplywie okresu gwarancji i
bezusterkowym przegladzie.
5. ZNWU wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone z naleznymi odsetkami, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na konto
Wykonawcy.

§ 14.

1. Zmiana postanowien umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Nie dopuszcza
si¢ mozliwo$ci wprowadzania zmian do zawarte] umowy, oraz wprowadzania nowych postanowien,
niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezaloby zmieni¢ tres¢ oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich
zmian wynika z okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych umowga zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Prawa Zamowien Publicznych. Wiasciwym do rozpatrzenia sporéw wyniklych na tle realizacji
umowy jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 15.

Wykaz zatacznikow do umowy:
1. Zatacznik nr 1 Projekt budowlany ,,Instalacja hydrantow p.poz w przedszkolu” opracowanym
przez ,,Biuro projektowe — Krzysztof Zdrowowicz Projektowanie i nadzory ul. Wisniowa 18, 66-
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431 Santok w grudniu 2016r. - mgr inz. Krzysztofa Zdrowowicza (uprawniony bud. do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
I kanalizacyjnych nr ewid. LBS/0013/PWQS/11),

2 Zalgcznik nr 2 Dokumentacji technicznej rozmieszczenia autonomicznych czujek dymu
z grudnia 2016r. wykonang przez Ustugi Ochrony Przeciwpozarowej i BHP ,,OGNIK” ul. Wojska
polskiego 33/1, 64-410 Sierakow opracowanym przez mgr inz. Jarostaw Sarna (upr. budo. nr ewid
WKP/0283/OZTP/05 nr upraw. KNP 10/669/2010).

3 Zalacznik nr 3 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych ,Instalacja os$wietlenia
ewakuacyjnego i1 awaryjnego” zaprojektowanym przez mgr. inz. Ryszarda Stasiaka ( uprawnienia
budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalaciji, sieci elektryczne i elektroenergetyczne nr ewid. WKP/0103/PWOE/03, w grudniu 2016r.
4. Oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik Nr 4 do umowy,

5. Zatacznik nr 5 - SIWZ z dnia 11.07.2017 r.

Umowe¢ niniejszg sporzadzono w 3 egzemplarzach, z tym ze dwa egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



